



**ACTA APERTURA DE SOBRE B (PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y MEJORAS EXP. 53/2017/CON)**

1.- **LICITACION:** REORDENACIÓN INTERSECCIÓN ANTIGUA N-IV CON AVDA. CRISTÓBAL COLÓN Y CONEXIÓN CON CTRA. DE LA ISLA (SE-3205). PLAN PROVINCIAL DE INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES 2017. PROGRAMA GENERAL SUPERA V.

2.- **TIPO DE LICITACIÓN:** Se fija en la cantidad de 957.178,66 € más 201.007,51 € de IVA, lo que supone un total de 1.158.186,17 €.

3.- **LUGAR, FECHA Y HORA:** En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, siendo las 12,00 horas del día 23 de octubre de 2017, conforme a lo previsto en las bases de la licitación, se constituye en acto público la

4.- **MESA:** Presidente: D. Francisco Rodríguez García, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, y asistiendo como Vocales: D. Oscar Grau Lobato, Secretario General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda Vila, Interventor General de la Corporación, D. José María Bonilla Medina, Jefe de Servicios de la Sección de Proyectos y Obras, D. Francisco S. Ocaña Colorado, Técnico del Departamento de Contratación y D<sup>a</sup> Fabiola Domínguez Domínguez, funcionaria de Secretaría General, que actúa como Secretaria de la Mesa, y da fe del acto.

Asisten también representantes de las empresas “Obras y Servicios Sgasa”, “Eiffage Infraestructuras” y “Martín Casillas, S.L.U.”

El objeto de la reunión es la apertura del sobre B (Proposición económica y mejoras) de las empresas admitidas, según el siguiente detalle:

Nº	EMPRESA	OFERTA + IVA Y MEJORAS
1	GOCERTRANS, S.L.	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 1.105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €
2	HELIOPOL, S.A.U.	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 1.105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 0 €.

Identificador documento: 11342512507124102535



Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: <http://verificacion.doshermanas.es>





## AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

3	OBRAS Y SERVICIOS SGASA	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €
4	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €
5	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €
6	PAVIMENTOS ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.L.	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €
7	MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €
8	GRULOP 21, S.L.	904.224,68 € + 190.034,38 € = 1.094.259,06 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €  No aporta desglose de precios
9	GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.	957.178,66 € + 201.007,51 € = 1.158.186,17 € <u>Mejora 1.</u> 52.435,59 € (IVA incluido) <u>Mejora 2.</u> 52.435,59 € (IVA incluido)

Identificador documento: 11342512507124102535



Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: <http://verificacion.doshermanas.es>





## AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

10	AFC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.L.	851.693,82 € + 178.855,70 € = 1.030.549,52 € <u>Mejora 1.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 € <u>Mejora 2.</u> 105.888,39 € + 22.236,56 = 128.124,95 €  No aporta desglose de precios
11	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	894.912,78 € + 187.931,68 € = 1.082.844,46 € <u>Mejora 1.</u> 113.042,65 € (IVA incluido) <u>Mejora 2.</u> 100.250,07 € (IVA incluido)

5. - **RESOLUCION DE LA MESA:** Pasar el expediente a los Servicios Técnicos Municipales para el estudio de las ofertas económicas y emisión del informe correspondiente.

6.- **TERMINACION:** A las 12,30 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.

En Dos Hermanas, a

Identificador documento: 11342512507124102535



Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: <http://verificacion.doshermanas.es>

