



ACTA DE APERTURA DE SOBRE B (PROPOSICIONES ECONÓMICAS Y MEJORAS) EXP. 54/2017/CON

1.- **LICITACION:** REACONDICIONAMIENTO DE CALZADAS Y MÁRGENES DE LA TRAVESÍA DE LA ANTIGUA CTRA. N-IV MADRID-CÁDIZ. PROGRAMA ESPECÍFICO VÍAS LOCALES SINGULARES DEL PLAN SUPERA V.

2.- **TIPO DE LICITACIÓN:** Se fija en la cantidad de 255.247,61 € más IVA, por importe de 53.602 €, lo que supone un total de 308.849,61 €.

3.- **LUGAR, FECHA Y HORA:** En el Salón de sesiones del Excmo. Ayuntamiento de Dos Hermanas, siendo las 12,30 horas del día 23 de octubre de 2017, conforme a lo previsto en las bases de la licitación, se constituye en acto público la

4.- **MESA:** Presidente: D. Francisco Rodríguez García, Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda y Obras, y asistiendo como Vocales: D. Oscar Grau Lobato, Secretario General del Ayuntamiento, D. Francisco de Asís Ojeda Vila, Interventor General de la Corporación, D. José María Bonilla Medina, Jefe de Servicios de la Sección de Proyectos y Obras, D. Francisco S. Ocaña Colorado, Técnico del Departamento de Contratación y D^a Fabiola Domínguez Domínguez, funcionaria de Secretaría General, que actúa como Secretaria de la Mesa, y da fe del acto.

El objeto de la reunión es la apertura de las proposiciones económicas de las empresas admitidas, según el siguiente detalle:

Nº	EMPRESA	
1	GOCERTRANS, S.L.	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € Mejora 1. 41.403 m2. 235.015,85 € + IVA = 284.369,18 € Mejora 2. 7.425,75 m2 42.150,76 € + IVA = 51.002,42 €
2	FIRMES Y ASFALTADOS DEL SUR, S.L.	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € Mejora 1. 41.403 m2. 197.109,51 € + 41.392,99 € = 238.502,49 € Mejora 2. 13.182,38 m2 58.138,12 € + 12.209,01 € = 70.374,13 €

Identificador documento: 11342512133455543655



Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: <http://verificacion.doshermanas.es>





AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

3	OBRAS Y SERVICIOS SGASA	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 1.</u> 41.403 m2. 173.880,68 € + 36.514,94 € = 210.395,62 € <u>Mejora 2.</u> 20.653 m2 81.366,93 € + 17.087,06 € = 98.453,99 €
4	EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 1.</u> 41.403 m2. 173.880,68 € + 36.514,94 € = 210.395,62 € <u>Mejora 2.</u> 20.653 m2 81.366,93 € + 17.087,06 € = 98.453,99 €
5	CONSTRUCCIONES MAYGAR, S.L.	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 1.</u> 41.403 m2. 255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 2.</u> 10.533,03 m2 60.939,99 € + 12.797,40 € = 73.737,39 €
6	MARTÍN CASILLAS, S.L.U.	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 1.</u> 41.403 m2. 255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 2.</u> 15.000 m2 86.966,18 € + 18.262,90 € = 105.229,08 €
7	GRUPO CONSTRUCTOR GRUCAL ANDALUCÍA, S.A.	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 1.</u> 41.403 m2. 243.872,73 € + 51.213,27 € = 295.086,01 € <u>Mejora 2.</u> 2.065,30 m2 11.374,88 € + 2.388,72 € = 13.763,60 €
8	MANUEL ALBA, S.A.	255.247,61 € + 53.602 € = 308.849,61 € <u>Mejora 1.</u> 41.403 m2. 192.629,02 € + 40.452,10 € = 233.081,12 € <u>Mejora 2.</u> 14.238,73 m2 62.618,59 € + 13.149,90 € = 75.768,49 €

Identificador documento: 11342512133455543655



Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: <http://verificacion.doshermanas.es>





AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS

5. - **RESOLUCION DE LA MESA:** Pasar el expediente a los Servicios Técnicos Municipales para el estudio de las ofertas económicas y emisión del informe correspondiente.

6.- **TERMINACION:** A las 13,10 horas.

Y para que así conste, se extiende la presente acta, que firma el Sr. Presidente, conmigo la Secretaria, que CERTIFICO.

En Dos Hermanas, a

Identificador documento: 11342512133455543655



Para comprobar autenticidad e integridad del documento en: <http://verificacion.doshermanas.es>

